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MBFH-G/158-1/2014,
Vélialkozési‘szerzfidés
amely létrejott egyrészrol:

Név: Magyar Banyaszati és Fijldtani Hivatal

Cim: Budapest XIV. keriilet, Columbus u. 17-23.

Adoszam: 15300083-2-42

Szamlaszam: Magyar Allamkinestar 10032000-01417179-00000000
Képviseli: Jaszai Sandor elndk

Fax: (+36-1) 301-2903; E-mail: hivatal@mbfh.hu; Tel.: (+36-1) 301-2900
Mobil: (+36-20) 772-6028

mint megrendel (a tovabbiakban: Megrendeld)

méstészrsl: MECSEKERC-GEOVOL 2014 Konzorcium, melynek tagjai:

Név: MECSEKERC Komyezetvédelmi Zartkoriien Miiksds Részvenytarsasag
(konzorciumvezetd)

Cim: 7633 Pécs, Esztergar Lajos u. 19.

Cégjegyzékszam: 02-10-060233

Adobszam: 11563192-2-02

Szdmlaszam: Erste Bank Hungary Nyrt.: 11996413-06068608-10000001

Képviseli: Molnar Janos vezérigazgaté

Fax: (+36-72) 535-388; E-mail: mecsekerc@mecsekerc.hu; Tel.: (+36-72) 535-370

Mobil: (+3630) 9477446

Név: GEOVOL Témegiru Fuvarozé és Féldmunkavégzé Korlatolt Felelbsségii
Tarsasag
(konzorciumi tag)
Cim: 8451 Ajka, Padragi 0t 280
Cégjegyzékszam: 19-09-501869
Adoszam: 11331900-2-19
Szamlaszam: Kinizsi Bank Zrt. 73200093-11100379
Képviseli: Kertész LaszIo ligyvezetd
Fax: (+36-88) 243-013; E-mail: geovolan@vnet.hu; Tel.: (+36-88) 243-013
Mobil: (+36-30) 9467-536

mint vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd)

egyiittesen mint szerzddd felek (a tovabbiakban: Szerzodd Felek) kozott az alulirott napon, az
alabbi feltételek mellett:

1. A Villalkezas tirgya:

Megrendeld megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a MAL Zrt. ,fa” IX. szam( vérosiszap-
tarold E-i és D4 gatfala megerdsitésének épitbipari  kivitelezését a  kivitelezdsi
dokumentécioban, a Veszprémi Banyakapitanysag VBK/1730-11/2013. és a VBK/1768-7/2013
szami létesitési engedélyében, a Kozbeszerzési Frtesité 2013/151. lapszamaban 2013.
december 23. napjan KE 23594/2013 iktatészdmon megjelent felhivassal indulé kbzbeszerzési
eljaras dokumentumaiban és a Vallalkozd ajanlati dokumenticidjaban foglalt miiszaki
tartalommal €s feltételekkel.



2. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

2.1. A vallalkozbi dij a jelen szerzddésben kikotott befejezési hataridbre prognosztizalt
bekeriilési koltség, amely tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasdhoz sziikséges
kivitelezési munkak teljes koltségét, beleértve a megvaldsitasra vonatkozd valamennyi jarulékos
munkat és annak dijat, az egyéb jarulékos koltségeket, a megvaldsitassal kapesolatos — adott
esetben felmeriild — valamennyi adot, dijat, egyéb koltséget:

Nett6 vallalkozoi dfj:  445.450.000  Ft
AFA 27%: 120.271.500  Ft
Brutto vallalkozoi dij:  565.721.500  Ft

azaz  ‘minddsszesen  bruttd 565.721.500,- Ft  (azaz: Otszdzhatvansdtmillis-
hétszazhuszonegyezer-6tszaz forint).

Szerzédé felek kijelentik, hogy a szerzbdés dtalinyaras elszamolisunak mindsiil.

2.2. A szerzddés modositasara, igy a vallalkozoi dij esetleges modositisara kizardlag a
kozbeszerzésekrdl szoto 201 1. évi CVIIL térvény (Kbt.) eldirdsai szerint keriilhet sor.

2.3. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy

o Megrendeld 100.000.000,- Ft, azaz Szdzmillié forint eldleg igénybevételének
lehetbségét biztositja.

o Villalkozd szamliit Megrendeld akkor fogadja be, ha azokat a miszaki ellendr
leigazolta, szerzbdésszertick ¢s a jogszabalyoknak megfelelnek.

e Részszamldk kiallitisa a tényleges teljesitéshez igazoddan lehetséges, azzal, hogy a
Vallalkozo

a) az elsd részszamlat az egydsszegli nettd ajanlati ar 25%-anak megfeleld teljesités
elérésekor jogosult benytjtani,

b) a masodik részszamlat az egytisszegli nettd ajénlati ar 50%-anak megfeleld
teljesités elérésekor jogosult benyijtani,

¢) a harmadik részszamlat az egyOsszegli nettd ajanlati ar 75%-dnak megfeleld
teljesités elérésekor jogosult benyijtani.

e Villalkozonak a részszamla Gsszegét az megrendel6 altal teljesitésigazolassal elismert
szerzOdés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghataroznia, ugy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatis a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

e Végszamla benyijtasara valamennyi tevékenység elvégzését, teljesitését kdvetden, a
sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras lebonyolitdsa utan van lehetdség a részszamlak
beny(jtasat kdvetden fennmarado, még ki nem egyenlitett ellenértékre.

2.4 A szerzbdésben rogzitettek szerinti elszdmolashoz — teljesitésigazolashoz — csatolni
kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolds hitelességét és
esedékességét alatdmasztja, és amit a milszaki ellendr sziikségesnek tart a részszamia
igazolasahoz.

2.5. A végszamlat a teljesités, illetve az elkésziilt teljes kivitelezés miiszaki ellendr aital
tortént igazolasat kdvetden jogosult a Vallalkozoé benytjtani a Megrendelonek.



2.6 A befejezés igazolasa 100 %-o0s milszaki késziiltség esetén, a miiszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasat kovetben torténhet. A befejezés igazolasanak tovabbi feltétele a
felvonulasi teriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

2.7 A Villalkozonak a végszamlat a miszaki ellendr elGirdsa szerinti alakisagokkal
kiallitott, részleteket tartalmazé dokumentumokkal kell ellatnia, amelyek igazoljadk a
szerzbdésszerlien elvégzett valamennyi munka teljes értékét a hianypotlasi igazolasban rogzitett
idépontig, a miiszaki ellenér felmérése ¢és jovahagyasa alapjan.

2.8 Ha a miiszaki ellenér a 2.7 pont szerinti jovdhagyast nem adja meg vagy a végszamlat
nem all modjaban igazoi, akkor tovabbi 10 napon beliil a Megrendelével és a Vallalkozdval
kdzosen tisztdzni kell a vitatott kérdéseket. Megegyezés hianyaban a Vallalkozd koteles a
Megrendeld altal jovahagyott miszaki ellendri utasitas szerint a végszamlat Gsszeéllitani, és 5
napon beliil megkiildeni. A Vallalkozdnak jogaban 4ll a miiszaki ellendr altal €l nem ismert

koveteléseirdl kiilon szamlat kiallitani, és azt legkésobb a végszamlaval egy idében benyujtani.

2.9. A végszamla benyujtasakor a Villalkozé kételes a Megrendeldnek atadni az arra
vonatkozd irasbeli nyilatkozatot, hogy a végszamla sszege tartalmazza a szerzédésbél fakado
kdtelezettség alapjan a Vallalkozdt terhel teljes kord végelszamolast. A fenti nyilatkozat egy
madsolati példanyat a miiszaki ellen6r részére is at kell adni.

2.10. A Megrendel® a Szerzodés rendelkezései szerint kidllitott végszamlat — a teljesitési
igazolas birtokdban — a szamla benyljtasatol szamitott 30 napon beliil Vallalkozd
bankszamlajara torténd atutalassal egyenliti ki.

2.11. A szerzddésnek megfelelden benyujtott végszamla elfogadésa a barmelyik szerzdd6
fel részerdl esetlegesen felmertils utdlagos pénziigyi kovetelések jogat kizarja.

2.12. A Megrendeld nem jarul hozz4 a rész-/végszdmla engedményezéséhez/faktoralasahoz.

3. A Teljesitési hataridék
A Telek a kdvetkezd telpesitési hatarid6kben allapodnak meg;

Vallalt teljesitési hataridd: a szerzO0dés hatalybalépésétol szamitott
® 120 kivitelezésre alkalmas nap az E-i oldali gattest és

@ 180 kivitelezésre alkalmas nap az D-i oldali gattest
megerdsiiésére.

A kivitelezésre alkalmas nap meghatarozasat a dokumentécié tartalmazza.

4. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

4.1. A Megrendeld a hatilyos jogszabalyi rendelkezések szerinti képesitéssel rendelkezd
miiszaki ellendrt biztosit a kivitelezési munkak folyamatos ellendrzése céljabol, aki ellendrizni
kételes, hogy a munkavégzés a tervdokumentacionak és az eldirasoknak megfelelden térténik-¢.
Az ellendrzés tényét, valamint észrevételeit a miiszaki ellendr az épitési naploban régziti.

Ha a miiszaki ellendr azt tapasztalja, hogy naplébejegyzése ellenére a Vallalkozo megsérti az
iranyado munka- és tlizvédelmi elbirdsokat, azt jelezni koteles az illetékes hatosag részére.



Salyos esetben megtilthatja a szabalyt sértd dolgozok munkaterilletre belépését, tovabba a
munkavégzést fel is fliggesztheti.

4.2, Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Megrendeld csak az alkalmazandd magyar nemzeti
szabvanyoknak és technoldgiai eldirdsoknak megfeleld, 1. osztaly teljesitést fogad el.

4.3, A Megrendeld koteles a munkateriilet atadasaval egyidejilleg irdsban kdzoIni azokat a
helyi killonleges vagy kivételes szabalyokat ¢s eldirasokat, amelyeket a Vallalkozdnak
figyelembe kell vennie.

4.4 A Megrendelé jogosult kozegészségiigyi és jarvanylgyi killonleges események
bekovetkezése esetén — legfeljebb 30 napra — a Vallalkozd munkavégzését felfiiggeszteni. A
Valialkozé a fenti okbol elrendelt felfliggesztés miatt nem jogosult tobblet koltségigényt
érvényesiteni. A felfliggesztés iddtartama alatt a 3. pont szerinti teljesitési hatarido nyugszik.

S. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei

51 A Vallalkozé a munka megkezdését, valamint felelds miiszaki vezetSje adatait koteles
bejelenteni a teriiletileg illetékes hatdsagnak.

52 A munkdk megkezdésekor a helyszinre telepitett barmilyen jellegii &s barmilyen célt
szolgalé ideiglenes létesitményt a Vallalkozénak kell megterveznie, és azt a Kivitelezés
megkezdése elétt a Megrendeld képviselojének jovdhagyédsra be kell nytjtania. A fenti
ideiglenes létesitményekkel kapcsolatos valamennyi koltség, valamint az azok létesitésével és
fizemeltetésével kapesolatban felmeriild felelésség a Vallatkozot terheli.

53 A Vallalkozé a munkateriilet atadsatol egészen a miiszaki Atadds-dtvételi eljaras
befejezéséig koteles a kivitelezési teritlet &rzésérdl és ennek keretében a vagyonvédelemrol
gondoskodni. '

5.4 A Vallalkozé Ggyszintén koteles gondoskodni a kivitelezés soran a munkavédelmi,
tizvédelmi és kornyezetvédelmi eléirasok betartasarol.

55 A Vallalkozé koteles a munkateriileten a kivitelezési munkélatokat a munkateriilet
atadasakor megkezdeni, és egyidejiileg az épitési naplot megnyitni, azt az épités helyszinén
hozzaférhetd helyen tartani. Minden, az épitkezéssel kapesolatos fontos koriilményt és adatot
az épitési napléba be kell vezetni. Az épitési naplo vezetésével kapcsolatban az €pitdipari

"

kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet elbirasai az iranyadoak.

5.6 A Vallalkozo kteles biztositani a Megrendeld képviseletében eljar6 személyek részére az
épitési teriiletre valé bejutdst, a biztonsagos informacioszerzes €s az ellendrzés feltételeit.

57 A Villalkozé kotelezettsége az &pitési ievékenység tartama alaft az annak megfeleld
ellatisahoz sziikséges
- elektromos energiat,

- ivovizet,
- tovabba minden egyéb kommunalis és szocidlis ellatast
biztositani.

5.8 A Villalkozé koteles az elvégzett munka mindségét megfelelden tanisitani.




5.9 A Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrt és a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha
akadéalyoztatva van a jelen szerzodésben foglalt barmely kotelezettségének iitemezés szerinti
teljesitésében.

5.10 A Vallalkozo kéoteles minden olyan kart megtériteni, amelyet a szerzodés targyat képezo
raunka végzése soran a Megrendeldnek vagy harmadik félnek okozott, fliggetleniil attol, hogy a
kart harmadik fél a Megrendel6vel szemben kivanja érvényesiteni.

5.11 A Vallalkozé kiteles a munkateriileten tevékenységet végzd valamennyi vallalkozo
munkdjat dsszehangolni és a munkavégzés feltételeit biztositani.

5.12 A Vallalkozénak a szerzddéskotés napjan a villalkozoi dij Ssszegével megegyezd dsszegre
¢s a munkavégzés teljes idGtartamara szolo, legalabb nettd 100.000.000,- Ft/év és legalabb
50.000.000,- Ft/kar mértékl  tehjes kdr(l  épitési-szerelési  feleldsségbiztositassal  kell
rendelkeznie. A feleldsségbiztositisi kdtvény meglétét hitelt érdemlben kell igazolnia.

5.13 A Vallalkozd kiteles a meglévéd kozlekedési Otvonalakon a forgalmat folyamatosan
biztositani.

5.14 A veszélyes hulladék elszallitisa, valamint a szallitdsi és lerakasi dij koltségének
megfizetése a Vallalkozot terheli.

5.15 A Vallalkozd jogosult a - nyertes ajanlatdban meghatarozottak szerint - alvallalkozokat
alkalmazni. A Vallalkozd az igénybe vett alvallalkozéért agy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, A Megrendeld az alvallalkozd részére tovabbi alvallalkozd igénybevételét nem
engedélyezi.

5.16 A Vallalkozo garantalja, hogy a teljesités soran valamennyi munkavallalé foglalkoztatasa
megfelel a hatdlyos munkaiigyi és tarsadalombiztositasi jogszabalyoknak.

5.17 A Vallalkozo feladata a kiviteli terv, az ajanlatkérési dokumentacié és a nyertes ajanlat
szerinti megvalositds, fiiggetleniil attdl, hogy a Villalkozé altal benywjtott kiltségvetés
tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget. A kifrasban nem szerepld, de az iizemszerii
mukdodtetéshez nélkitlszhetetlen miiszaki szitkségességbol adodé munkdk kéltsége az ajanlati ar
részét képezi.

6. Jotallas

6.1 A Vallalkozo a jelen szerzodés alapjan elvégzend6 munkara ajanlata szerint 36 honap teljes
karil jotatlast vallal. A jotallasi hataridd a sikeres 4tadas-atvétel napjaval kezdddik.

6.2 A Villalkozo altal vallalt joétallasi idészakon beliil eléforduld hibdk tekintetében a
Vallalkozo koteles a kijavitasra a Megrendel6vel egyeztetett hataridot régziteni és a miiszakilag
lehetséges legrovidebb idon beliil a kijavitast elvégezni.

7. Jotallasi biztositék
7.1. A Megrendeld jotallasi biztositék nynjtasara tart igényt, melynek mértéke a szerzddés

szerinti, AFA nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas 5%-a: 22.272.500,- Fi, azaz Huszonkétmillio-
kétszazhetvenkétezer-otszaz forint.




A jotallasi biztositék teljesithetd az vallalkozoként szerzodd fél valasztasa szerint a
megrendeldként szerz0d6 fél bankszamlajara tdrténd atutalassal, megrendel nevére szolo
feltétel nélkiili kizardlagos bankgarancia bizfositdsaval vagy biztositasi szerzOdés alapjan
kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kitelezvénnyel. A jotallasi biztositéknak a
sikeres miiszaki Atadés-atvétel idOpontjatdl kezddédbéen a jotallasi idétartam végéig kell
rendelkezésre allnia, melyet a miiszaki atadas-atvételi eljards idépontjdban kell a nyertes
vallalkozonak dokumentaltan biztositania.

7.2 A jotallasi biztositék szolgal a Megrendeld biztositékdul arra az esetre, ha a Vallalkozo nem
tudna, vagy nem akarna elvégezni a megéllapitott jotallasi korbe tartozo hianyossagokat. A
Megrendeld a jotallasi biztositék Gsszegét a Vallalkozd joétallasi kotelezettségének nem, vagy
hibas teljesitése esetén jogosult igénybe venni.

8. Kithér

A kotbér - mint szerzddést biztosito kotelem - elsédiegesen a karatalany szerepét tolti be. A
Megrendeld fenntartja maganak a jogot arra, hogy a kotbéren feliili kartéritési igényét a
Villalkozoval szemben érvényesitse.

8.1 Késedelmi kotbér

Ha a Vallalkozé a vallalt kotelezettségeinek a szerzGdésben rogzitett véghataridére torténd
teljesitését elmulasztand, a szerzOdés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-at
kitevé 2.227.250,- Ft/nap, azaz Kétmillio-kétszazhuszonhétezer-kétszazbtven forint/nap
késedelmi kotbért koteles fizetni a vallalt befejezési hataridd lejarta és az dtadas-atvételi
igazolas kiallitisdnak idSpontja kzétti idotartamra. A kotbér mértéke a szerzddés szerinti, afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas legfeljebb 10%-a.

Késedelmi kotbérfizetési kotelezettség fenndllasa esetén a Vallalkozo a végszamldjat a kotbér
dsszegével csOkkentett értékkel nytijthatja be a Megrendel6nek.

Az atadas—atvételi eljaras megkezdése nem jelent részleges teljesitést, a sikeres atadas-atvétel
idépontjaig a késedelmi kotbér-fizetési kotelezettség fennall. '

8.2 Meghinisulasi kiithbér

A Villalkozdnak felréhaté lehetetleniilés, a Vallalkozd altal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa és a Vallalkoz6 felréhaté magatartasa miatt a Megrendeld altal jogszerlien
gyakorolt e¢lallds, felmondas (meghitsulas) esetén a Vallalkozd kotbér &s Kartéritési
felelosséggel tartozik.

A meghitsulasi kotbér mértéke a szerz0dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-a:
22.272.500,- Ft, azaz Huszonkétmillio-kétszazhetvenkétezer-ttszaz forint.

9. Teljesitési biztositék

Megrendel$ a szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos igények biztositékaként a
szerzOdés szerinti, afa nélkitl szdmitott ellenszolgaltatas 5%-4val megegyezd biztositékot kot
ki. A szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos igényekre kikotdtt biztositékot a
szerzbdés hatalyba 1épésekor kell rendelkezésre bocsatani Megrendeld részére. E biztositék
Vallalkozd valasztisa szerint teljesithetd az elbirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési
szdmléjara torténd befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizetd kezesség



biztositasdval vagy biztositasi szerzGdés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo kotelezvénnyel.

A biztositéknak a sikeres miiszaki atadas-atvétellel igazolt teljesités idépontjaig kell
érvényben lennie.

10. Miiszaki Atadds-atvétel
10.1 A teljesités igazolasa atadas-atvételi eljaras alapjan torténik,

10.2 A miszaki atadasok idopontjat a Vallalkozd tiizi ki, ha a szerz6dés szerinti teljesités
megtortént €s a tovabbépités vagy a rendeltetésszerti hasznalat feltételei biztosithatdak., Az
atadasok idSpontjarol azokat legalabb 15 nappal megel6z6en kell értesiteni a meghivottakat.

10.3 A miiszaki dtadas megkezdése el6tt harom nappal a Villalkozdénak a Megrendeld részére 4t
kell adnia a szerzddés szerinti minGségtanisitisokat azok bizonylataival és mellékleteivel
egyliit.

10.4 A miszaki atadds el6tt hdrom nappal a Megrendeld részére at kell adni az atadési
(megvaldsulasi) tervdokumentaciot 5 példanyban az 8sszes mellékleteivel egyiitt. Ha a
Villalkozé az 4tadasi tervdokumentdcidt a Megrendeld feiszolitasa ellenére nem késziti el, a
Megrendelének jogaban 4ll azt sajat hataskorében a Vallalkozo koltségén elkészittetni.

10.5 A Megrendeld kételes az elvégzett munkét a Vallalkozé értesitésében megjeldlt idépontra
kitliztt dtadas-atvételi eljards soran megvizsgélni, és a vizsgélat alapjan felfedezett hidnyokat,
hibékat hibajegyzékben régziteni. Jelentds hidnyossig észlelése esetén a Megrendeld az dtadas-
atvételt megtagadhatja. Ez esetben a Véllalkozé kiteles az atadas-atvételre ismételten idépontot
megjeléini.

10.6 A Vallalkozo javitasi kotelezettsége teljesitéséhez koteles péthataridst megjelslni, és
egyeztetni, ezen idStartamon beliil koteles sajat koltségére a hibdkat és hignyossigokat
kijavitani, illetve megsziintetni. A Véllalkozd késedelem nélkiil koteles értesiteni a miiszaki
ellendrt, amint a hidnyossagok potlasra vagy a hibak kijavitisra keriiltek. Ha a Vallalkozé a
javitast irasbeli felszdlitas ellenére nem végzi el, a Megrendeld azt a Vallalkozd kéltségére
elvégeztetheti a jotallasi biztositék terhére.

10.7 Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hidnyok miatt, amelyek mas
hibékkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkédk
figyelembe vételével nem akadalyozzak a rendeltetésszerf(i hasznalatot.

10.8 Szerz4do felek megallapodnak abban, hogy a miszaki atadds-dtvétel lezarasatdl szamitott
egy éven belill uto-feliilvizsgalati eljaras keretében bejaras lefolytatisira keriil sor. A
Megrendeld a mifszaki ellenér bevonasdval késziti eld az eljarast és hivia meg amra az
érintetteket.

11. Egyéb feltételek

11.1 A Szerz6d6 Felek a szerzddés teljesitése folyamén kotelesck egyiittmilkodni és
egymast minden olyan koriilményrdl értesiteni, ami a szerzddés szerinti teljesitéssel
kapcsolatos, kiilénds tekintettel az iitemes teljesitést akadalyozo vagy a koltségeket befolyasolo
kériilményekre,




11.2 A Megrendeld jogosult a szerzodés teljesitését felfiiggeszteni, Tlyen esetben a Vallalkozo
koteles
a} a munkat az értesitésben kézolt napon és mértékben besziintetni,
b) a felfiiggesztett munkéval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni ki
tovabbi megrendeléseket vagy szerz6déseket anyagok és szolgéltatisok beszerzése céljabol,
¢) minden az adott helyzetben elvarhaté erbleszitést megtenni az Gsszes megrendelés,
alvallalkozdi szerz8dés és bérleti megéilapodas felfiiggesztése érdekében oly médon, hogy a
feltételek kiclégitdek legyenek a Megrendel szdméra.

11.3 Villalkozé mint nyertes ajanlattevd kotelezetiséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve
szamol el a SzerzOdés teljesitésével vsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkozd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

11.4 Vallalkozo kotelezettséget véllal, hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az Megrendel6 szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt 125.§ (5)
bekezdés szerinti iigyletekrdl az Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

11.5 A Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani, ha a Vallalkozé:
- a munkat nem 2 szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokban meghatérozott
kovetelményeknek megfelelden végzi.

Amennyiben a fenti, rendkiviili felmondas feltétele fenndll, a Megrendels koteles irasban
kézolni a Villalkozéval a mulasztds miatt a szerz6dés rendkiviili felmondaséra irdnyuld
szandékdt, valamint annak indokat.

11.6 Megrendel$ koteles a Szerzédest a torvény erejénél fogva felmondani — olyan hataridével,
amely lehetové teszi, hogy a SzerzOdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —
akkor is, ha

a) Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez$ gazdasagi tirsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek, vagy

b) Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy jogi személyiségge! nem rendelkezd
gazdasagi térsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a jelen Szerzbdés fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkoz
a szerz0dés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére
jogosult.

11.7 Mulasztas miatti felmondas esetén a Vallalkozo kitelessége:

- azonnal besziintetni a munkadt az értesitésben kéz6lt napon és terjedelemben,

- tovabbi vasarlasi megrendeléseket vagy szerz6déseket a besziintetett munka végrehajtasaval
kapcsolatban nem kezdeményezni,

- minden altala széllitott, vagy a Megrendel6 altal részére a munka végzése céljabol biztositott
anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozésa, karbantartasa és dtaddsa a Megrendelének

- egyittmikddés a Megrendeldvel az informdécié 4tadisaban és a félbeszakitott munkak
clrendezésében, a karok mérséklése céljabol,




- a Megrendeld egyéb ésszerli kérésének teljesitése a félbeszakitott munksval kapcsolatban,

11.8 Jelen szerzédés a kozbeszerzési eljaras dokumentumaival (ajanlati felhivas, dokumentacié
és mellékleteik, ajénlat és mellékleteik) egyiitt érvényes, és ezek a szerzbdés részet képezik.

I1.9 Vitas kérdések rendezésében Felek egyezségre torekednek, és megkisérlik vitaikat
egyeztetéseken keresztiil rendezni, valasztott békéltet szakértd bevonasaval.

12. Kapcsolattartas

A Szerzédd Feleknek éltal kijelslt képviselSik jogosultak eljdrni Szerz6dd Felek nevében a

szerz0dés targyat képezd munkat érintd valamennyi ligyben.

Megrendeld képviseli;

Neve: Dr. Kaldi Zoltan banyakapitany
Cime: 8200 Veszprém, Budapest Gt 2.
Fax: (+36-88) 576-646

e-mail: zoltan.kaldi@mbfh.hu

Tel: (+36-88) 576-631

Mobil: (+36-20) 662-5418

Neve: Lukucza GySrgy kdzbeszerzési referens
Cime: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Fax: (+36-1) 3012903

e-mail: gyorgy_lukucza@mbfh.hu

Tel: (+36-1) 301948

Mobil: (+36-20) 7725992

Epitési miiszaki ellendr
Neve: Virds Csaba
Cime: MOLIOR-Mérnokiroda Kft.; 6300 Kalocsa, Pataji at 48.
Telefon: +36 30 303 5271
E-mail: voroscsaba@molior.hu

Vallalkozé képviseldi:

Neve: Molnar Janos vezérigazgato
Cime: 7633 Pécs, Esztergar Lajos u. 19.
Fax: (+36-72) 535-388
E-mail: molnarjanos@mecsekerc.hu
Telefon: (+36-72) 535-370
Az épités felelds milszaki vezetdje: Szentpétery Elemér
Cime: 8451 Ajka, Padragi Gt 280.
Telefon: (+36-88) 243-013 mobil: (+36-30) 613-0520
Fax: (+36-88) 243-013; E-mail: geovolan@vnet.hu

Az épités felelés mifszaki vezetd helyettese: Tamas Péter
Cime: 7633 Pécs, Esziergar Lajos u. 19,
Telefon: (+36-72) 564-729 mobil: (+36-30) 689 6804
Fax: (+36-72) 564-708; E-mail: tamaspeter@mecsekerc.hu
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Villalkozé helyszini épitésvezetdje: Szentpétery Elemér
Cime: 8451 Ajka, Padragi 0t 280.
Telefon: (+36-30) 613-0520

Vallalkozo helyszini épitésvezetdje: Szabo Dezsé
Cime: 8451 Ajka, Padragi Gt 280.
Telefon: (+36-30) 488-2287

Szerzddd Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 és a Vallalkozo altal fent megnevezett személyek
jogosultak az épitési naploba bejegyzést tenni.

A Viéllalkozé megbizasabdl a munkalatok helyszini szervezéséért és iranyitdsaért a Vallalkozd
altal kinevezett épitésvezett a felelds.

13. Egyéb rendeikezések

13.1 Jelen szerz6dés 2014. majus 5-én [ép hatalyba.

13.2 Jelen szerzbdés kdzbeszerzési eljards sordn jott iétre, ennek kovetkeztében a Kbt. hatalya
ala tartozik.

13.3 Jelen szerzbdésben és a fent megjeldlt specialis jogszabalyok 4ltal nem rendezett kérdések
tekintetében a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. torvény rendelkezései iranyadoak.

13.4 Jelen szerzddés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melyet Szerz6d6 Felek elolvasas es
megértés utan mint akaratukkal mindenben megegyez6t jévahagyélag aldirtak.

Budapest, 2014. 4prilis 30.

’! GEOVOL  KFT,
8{?@ Padragkit
fC o~ QD\'}\\. Adoszém: 11 331000-2-19
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